

FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHÉ

FRAMATOME Jeumont / Maubeuge

DONNEUR D'ORDRE : **framatomé** Etablissement de Jeumont

DESRIPTIF DU MARCHÉ : Construction de nouveaux bâtiments sur le site du Centre d'Essai Hydraulique de Maubeuge

Lot n°3 – CHARPENTE METALLIQUE

NATURE DE LA PRESTATION

Réalisation des travaux de charpente métallique nécessaires à la création des nouveaux halls 03/04 et 05/06.

DESRIPTIF DES TRAVAUX A RÉALISER

Les travaux consistent en la réalisation de la structure métallique des halls 03/04 et 05/06.

La structure de ces deux halls sera composée de portiques à deux nefs, encastrés en pieds et en tête. Les portiques des halls 03/04 auront des entraxes de 6 m, tandis que les halls 05/06 auront des entraxes de 12m.

Les travaux de charpente intègrent également les voies de roulement, et les éléments secondaires supportant la couverture, le bardage, les gaines, et autres éléments du process.

La structure prendra en compte la réalisation d'aires de propreté réalisées en panneaux isothermes fixés dans des éléments de métallerie prévus au présent lot.

INFORMATIONS DIVERSES

Certifications / qualifications / exigences requises

Qualibat :

2413 : Constructions et structures métalliques

2713 : Montage-Levage d'ouvrages métalliques

CONTACT

Jérôme PORQUIER - Acheteur FRAMATOME

jerome.porquier.ext@framatome.com

Activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale :

L'ensemble des activités présentées précédemment peuvent faire l'objet d'une sous-traitance locale.

POINTS PARTICULIERS

Le projet sera réalisé avec une partie du site en activité.

Une attention particulière sera portée sur le prolongement du hall 01/02 et le raccord par le nouveau hall 03/04, et de la technicité qui tiendra compte de la dépose et de la recréation de la file concernée (ossatures secondaires, couverture, bardage et voies de roulements)

Concernant les activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale

Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester auprès de l'acheteur FRAMATOME (§ Contact ci-dessous) en lui communiquant sous forme de support .pdf une présentation de l'entreprise ainsi que leurs références pour l'activité envisagée. L'acheteur s'engage alors à communiquer ces éléments à tous les soumissionnaires du lot concerné.

PROGRAMMATION

Consultation 3^{ème} trimestre 2025

Démarrage travaux 2^{ème} trimestre 2026

Ces éléments ne présagent pas de la décision que prendra l'Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2, ni de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre à la fois aux équipes FRAMATOME de disposer des retours fournisseurs pour avancer, et aux industriels d'avoir de la visibilité sur les besoins afin de se préparer à exécuter les contrats.