DESCRIPTIF DU MARCHE :
Entretien, maintenance de réseaux, voiries et signalisation routiere de Site

DONNEUR D’ORDRE : +'=eDF

NATURE DE LA PRESTATION : =3 POINTS PARTICULIERS :

Travaux de maintenance, d’entretien de voirie, AT
Travaux de signalisation routiére, - = Petits travaux de VRD, reprise ou pose de

Assurer la sécurité sur les routes de circulation et = bordures  béton, scellement de
d’acces au site, rétablir au plus tot les conditions de panneaux, de maconnerie, de reprises

circulation. : ponctuelles d’enrobé, etc...
= = il s\ — = Petits travaux de marquages sur
2] = R L i chaussée,
DESCRIPTIFS DES TRAVAUX = Fourniture de panneaux de signalisation
A REALISER : verticale et panneaux d’information,
= Fourniture de panneaux et équipements *
de signalisation temporaire de chantier,
= Sécurisation des axes routiers et piétons
sur le Site EPR2.
= Mobilisation possible d'équipe a la
semaine, au mois pour la réalisation des

e Réalisation de diverses signalétiques pour la
sécurité des piétons et usagers des routes
internes au site EPR2,

e Entretien et maintenance des voiries,

e Sécurisation/réparation de zones identifiées (nid |
de poules, détérioration des commodités, mise activités demandées par le donneur -
en ceuvre d’enrobés a froid ou autre solution d’ordre EDF.
technique), AT = Petits travaux de terrassement possibles.

= Fourniture de matériaux.

e Réparation déléments bétons type dalles de

caniveauy, etc... \
e Lamise en ceuvre d'enrobés a froid, a chaud, )
e Divers travaux de magonnerie / VRD ponctuels.

INFORMATIONS DIVERSES :

PROGRAMMATION :

e Entreprise avec expérience dans les domaines
' des VRD, de la signalisation.
[

e Début estimatif des travaux : Septembre
2024

e Fin estimative des travaux : fin 2025

e Besoins renouvelables avec un nouvel
appel d'offres courant 2025 (évolutions
des besoins avec nouveau contrat pour

Acheteur : DE REGNAULD Nicolas | 2026).
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Prescripteur : TROPHARDY Alexis
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-

1 attributaire

Cet appel d'offres ne présage pas de la décision que prendralEtat concernant le lancement ou non du programme EPR2. ||
doit permettre a la fois aux équipes d’EDF de disposer des retours fournisseurs pour avancerle design de certains
batiments, et aux industriels d'avoir de |a visibilité sur les besoins du programme EPR2 afin-de se préparer a exécuter les
contrats.



